



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO
ESTADO DO PARANÁ



AVISO DE DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013 (PMRC)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044

Eu, **GERALDO MAURÍCIO ARAÚJO**, Prefeito do Município de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público para todos os efeitos e fins legais, principalmente para a intimação das partes, terceiros e eventuais interessados que **HOMOLOGOU**, o processamento do Pregão Presencial nº 018/2013 (PMRC), realizado no dia 21 de Março de 2013 (Lances e Habilitação), objetivando **a possível contratação de Empresa de Construção Civil, Microempreendedor Individual ou Construtor Civil Autônomo, para obra de serviços complementares na reforma da ponte localizada na Rua Saba David e na proteção dos taludes laterais das margens do rio Ribeirão Claro**, ficando assim **ADJUDICADO** o **PREGÃO PRESENCIAL**, em favor das empresas **Josué Dias (CPF/MF 584.498.509-59)**, por ter satisfeito os procedimentos dentro das formalidades legais e apresentado proposta conveniente aos interesses da administração:

JOSUÉ DIAS					
OBRA: Reforma de Ponte Proteção dos taludes laterais das margens do rio. Serviços complementares para conclusão de obra					
LOCAL: Rua Saba David					
MUNICÍPIO: Ribeirão Claro - Pr					
Item	Discriminação / Serviço	Apres	Quant	Vlr Máx Uni (R\$)	Vlr Máx Total (R\$)
1.1	Instalação de chumbadores de espera das vigas de apoio, inclusive perfurações no muro de cabeceira com martelete e fixação	uni	42	88,17	3.703,00
1.2	Execução de concreto armado para acabamento das laterais da cabeceira, inclusive forma, concreto, armação FCK= 20 MPA, ferragem 77 Kg/m3, preparado com betoneira e lançado	M3	6,60	737,17	4.865,30
1.3	Execução e instalação dos pilares laterais para fixação do corrimão da ponte, inclusive forma, concreto, armação FCK= 20 MPA, ferragem 77Kg/m3, preparado com betoneira	M3	3,31	743,67	2.461,54
1.4	Execução de concreto armado para laje dos passeios laterais (ampliação de 18 m2), inclusive forma, concreto, armação FCK= 20 MPA, ferragem 77kg/m3, preparado com betoneira e lançado	M3	3,60	737,17	2.653,80
2.1	Execução de proteção dos taludes das margens laterais, direita e esquerda da ponte com assentamento de pedras, colocação de tela metálica e lançamento de concreto, preparado com betoneira	m2	130,00	46,33	6.023,33
VALOR MÁXIMO TOTAL					19.706,97

Junte-se ao procedimento
Publique-se,

Ribeirão Claro-Pr, 21 de Março de 2013.

Geraldo Maurício Araújo
Prefeito Municipal